



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 79-26/RR

Mestre, 31 Luglio 2026

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 125 comma 1 lettera f) D. Lgs. 50/2016 s.m.i per l'affidamento dei lavori relativi al Lotto 3 Stralcio 1 - Nuove condotte adduttrici tratto S. Giuliano - nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia. CODICE CUP I71B14000420001. CODICE CIG BC98FFC91C. LLPP 79-26/RR.

La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti, delegata dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 29/09/2022,

Premesso che

- con atto del 14/10/2022 prot. n. 88294/22 il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 29/09/2022, autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016, integrato dalle disposizioni dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 e s.m.i., di una procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente cui affidare i lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S – Tronchetto" per un importo a base di gara di euro 14.773.044,92 di cui € 14.371.004,59 per lavori soggetti a ribasso, € 109.406,00 per opere in economia ed € 292.634,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con atto del 16/12/2022 prot. n. 108370/22 del 19/12/2022 il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia - 3° Lotto 2° e 3° Stralcio: Nuove condotte adduttrici Camera valvole S. Giuliano - Camerette 4D e 4S – Tronchetto" all'impresa Rovil Srl con sede in Catanzaro (Cz) Viale Emilia n. 67/P, C.F. 03234320798 in costituendo RTI con le imprese Anese Srl di Concordia Sagittaria (Ve), Via Cavanella n. 771, C.F. 01848780274, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Venezia (Ve), Via Moranzani n. 74, C.F. 00282630276 e GPG Srl con sede in Albignasego (Pd), Via Marco Polo n. 22, C.F. 04112240272, che è risultata essere l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 100 su 100 per un importo complessivo di € 14.626.163,39 avendo offerto il ribasso del 1,022%;
- la predetta aggiudicazione a favore dell'impresa Rovil Srl in RTI costituito con le imprese Anese



Srl, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl e GPG Srl, in forza dell'atto costitutivo del giorno 19/01/2023 Repertorio n. 103075 Raccolta n. 32157, registrato in Treviso il 24/01/2023 al n. 1878 serie 1T, redatto dal dott. Giacomo Pecorelli notaio in Roncade (Tv) iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, diveniva efficace in data 05/06/2023 con provvedimento rif. Prot. N. 48466/23;

- in data 04/08/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 66297/23 LLPP169-22/RR per i lavori in oggetto che risultavano consegnati in data 28/09/2023 ;
- Trattandosi di appalto nell'ambito del settore speciale, nel bando di gara rif. prot. n. 88298/22 del 14/10/2022 era esplicitamente prevista la facoltà prevista dall'art. 125 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. di procedere, entro tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto originario, all'affidamento all'aggiudicatario di nuovi lavori complementari rientranti nel medesimo Progetto, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti in contratto e conformi al progetto a base di gara, alle stesse condizioni tecnico – economiche del contratto d'appalto iniziale; nello specifico, la realizzazione del 1° Stralcio del 3° Lotto costituito dal tratto di condotta in terraferma, DN 1200 in acciaio, che collegherà l'adduttrice esistente alle nuove condotte sublagunari per un importo massimo complessivo non superiore a euro 3.500.000,00;
- Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione sopra descritta, si quantificava in euro 18.273.044,92;

Considerato che

- Il Rup, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con nota del 30/07/2026 prot. nr. 0087378/26 e relativa rda n. 10303850, ha comunicato che, nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia", intende esercitare l'opzione prevista all'art. 6 del contratto d'appalto rif. LLPP169-22/RR prot. n. 66297/23 stipulato in data 04/08/2023 con l'impresa Rovil Srl in RTI costituito con le imprese Anese Srl, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl e GPG Srl, ricorrendo ai presupposti dell'art. 125 comma 1 lettera f) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e di voler pertanto procedere all'affidamento dei lavori complementari relativi al Lotto 3 Stralcio 1 - Nuove condotte adduttrici tratto S. Giuliano;
- Concretamente l'affidamento riguarda la realizzazione del Lotto 3 stralcio 1, costituito da due condotte parallele in terraferma, DN 1200 mm e DN 800 mm in acciaio, che collegheranno le adduttrici esistenti alle nuove condotte sublagunari attualmente in corso di ultimazione, per un importo massimo complessivo non superiore a euro 3.500.000,00, da affidare alle stesse condizioni tecnico–economiche del contratto d'appalto Rep. n. 66297/23 LLPP169-22/RR del 04/08/2023, entro tre anni dalla sua stipula;

- Il Consiglio di Amministrazione di VERITAS SpA, con verbale della riunione del 22/09/2022 argomento 6, deliberava l'approvazione del progetto e l'indizione della gara d'appalto del Lotto 3 stralci 2 e 3 e la possibilità di affidare alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto, entro tre anni dalla stipula del contratto, anche i lavori relativi allo stralcio 1 del lotto 3 del progetto per un importo stimato di € 3.500.000,00.
- con note prot. n. 2026/172 del 29/05/2026 (ns. prot. 0063407/26) e prot n. 2026-234 del 27/07/2026 (ns. prot. 86176/26 del 28/07/2026) il raggruppamento sopra citato confermava l'interesse e la piena disponibilità all'esecuzione dei nuovi lavori accettando l'applicazione del ribasso contrattuale pari al 1,022% da applicare all'elenco prezzi aggiornato trasmesso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 3.464.230,00 di cui € 3.170.772,99 per lavori a misura, € 199.963,33 per opere in economia ed € 93.493,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Tutto ciò premesso e considerato

Preso atto che

- con la succitata nota del 27/07/2026 prot n. 2026-234 l'impresa Rovil Srl ha comunicato che, con riferimento al presente affidamento, rispetto al contratto d'appalto Rep. n. 66297/23 LLPP169-22/RR del 04/08/2023, le imprese in rti intendono rimodulare le quote di partecipazione e le quote di esecuzione originariamente convenute per esigenze riconducibili esclusivamente all'organizzazione interna al raggruppamento stesso;
- tale rimodulazione prevede l'assunzione del ruolo di mandataria da parte della società Anese S.r.l., in origine mandante, fermo restando l'immutata composizione soggettiva e il possesso dei requisiti di qualificazione adeguati in capo al Raggruppamento;
- per effetto della succitata rimodulazione le quote di esecuzione da parte del RTI dei lavori complementari risultano essere:
 - ANESE S.r.l. (Mandataria): per una quota pari al 92,12% dell'importo dell'appalto.
 - ROVIL S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 1,00% dell'importo dell'appalto;
 - LMD S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 0,47% dell'importo dell'appalto;
 - GPG S.r.l. (Mandante): per una quota pari al 6,41% dell'importo dell'appalto;
- Come espressamente indicato dal Rup, al fine di dare continuità ai lavori attualmente in corso è necessario avviare nel mese di settembre 2026 le opere del Lotto 3 Stralcio 1;
- il progetto esecutivo è già stato inserito nelle opere previste dall'Accordo di Programma "Accordo San Giuliano" e che è in corso la fase di approvazione del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

Visto che

Sussistono i presupposti normativi che giustificano l'applicazione dell'art. 125 comma 1 lettera f) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ovvero:

- ✓ La complementarietà e conformità al Progetto a base di gara della Procedura Aperta rif LLPP169-22/RR dei nuovi lavori da affidare consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti nel contratto d'appalto rif LLPP169-22/RR prot n. 66297/22 stipulato in data 04/08/2023;
- ✓ Il rispetto del vincolo temporale dei tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto principale;
- ✓ L'affidamento alle stesse condizioni tecnico – economiche del contratto d'appalto principale;

Dispone

- Di procedere, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera f) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all'affidamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo sistema di adduzione e sollevamento delle acque potabili per le città di Venezia e Chioggia", dei lavori complementari relativi al **Lotto 3 Stralcio 1 - Nuove condotte adduttrici tratto S. Giuliano**, subordinatamente all'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, al Raggruppamento Temporaneo tra le imprese Anese Srl di Concordia Sagittaria (Ve), Via Cavanella n. 771, C.F. 01848780274 nel ruolo di mandataria, Rovil Srl di Catanzaro (Cz) Viale Emilia n. 67/P, C.F. 03234320798, Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Venezia (Ve), Via Moranzani n. 74, C.F. 00282630276 e GPG Srl di Albignasego (Pd), Via Marco Polo n. 22, C.F. 04112240272 nel ruolo di mandanti, per un importo pari a € 3.464.230,00 di cui € 199.963,33 per opere in economia e di cui € 93.493,68 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso offerto del 1,022%;
- Di richiedere al raggruppamento temporaneo d'impresa, a garanzia del nuovo impegno contrattuale, le integrazioni documentali necessarie alla stipula del contratto (ex multis addendum all'atto costitutivo rti, polizze assicurative a garanzia dei nuovi impegni contrattuali);
- Di procedere alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti generali, di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di esecuzione e di idoneità tecnico professionale e che, qualora tali verifiche diano esito negativo, si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Di procedere a formale stipula del contratto allorché tutte le verifiche suddette abbiano dato esito positivo;
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 29 D. Lgs. 50/2016.

Da atto che



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

- L'intervento trova copertura nei fondi stanziati dal Comune di Venezia con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 51 del 23/07/2026;
- Il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- La modalità di determinazione del corrispettivo è interamente a misura;
- Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con spese a carico della ditta appaltatrice e registrazione solo in caso d'uso.
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'appalto sono assegnati il codice CIG BC98FFC91C e il codice CUP I71B14000420001.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

%firma%-1

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it**  *gruppoveritas*  *@gruppoveritas* **in** *gruppoveritas*  *Gruppoveritas*

