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AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO. Integrazione disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per 
l’appalto dei lavori di realizzazione di edificio ed impianti per campo prove tecnologie 
FER a Fusina (VE). Codice CIG 7181201289. 

Riferimento gara LLPP 67-17/LD_ RFQ_260 

Con riferimento al bando di gara in oggetto, con la presente si integra l’art. 3 sezione A.1.2. 
“Offerta riduzione tempi di esecuzione” del disciplinare di gara prot. n. 57659 del 11/09/2017 
come segue: 
 
Penalità: 

Qualora il concorrente aggiudicatario beneficiasse di punteggio a seguito di proposta 
migliorativa dei tempi di esecuzione dell’opera, in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, si 
applicherà una penalità giornaliera duplicata rispetto alla penale prevista dall’art. 1 del 
disciplinare di gara ovvero: 

- Ritardo dal giorno 150 al giorno 210: penalità giornaliera pari al due per mille rispetto 
all’importo contrattuale; 

- Ritardo dal giorno 210: penale giornaliera pari all’uno per mille rispetto all’importo 
contrattuale. 
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Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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