Rep. n. /

CONTRATTO D’APPALTO
Per i lavori di manutenzione e sviluppo reti idricke e fognarie nei Comuni
della Riviera del Brenta e Miranese — lotto ....... —6munidi................
L’anno , il giorno del mese di , presso la
sede direzionale operativa di Veritas spa sedegatitid, Via Porto di Cavergnago
n. 99,

TRA

« V.ER.LT.AS. S.p.A. corrente in Venezia, Santa Croce 489, c.f., p. &/A.
iscrizione R.I. di Venezia n. 03341820276, (di sieganche denominata stazione

appaltante) in persona del dott. X

E
. gorrente in ,cf.ep. IVAnN.
iscrizione R.I. di n. s@ljuito anche denominata
appaltatore) in persona del nato a il |

guale interviene in questo atto in qualita di

premesso
» Che in data 6/05/2013 ['ufficio preposto ha valadt progetto esecutivo dei
lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche egriarie nei Comuni di
.............. per un importo complessivo di euro 300.000,8i cui euro
288.000,00 oggetto dell’offerta di ribasso a cusemmano euro 12.000,00 per
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza gr@determinati da Veritas spa e
non oggetto di offerta;
» che in seguito di procedura aperta il cui verbalsta@o approvato con

provvedimento del Direttore Qualita Ambiente Patiio e Approvvigionamenti di



Gruppo in data .................. i lavori sono stati aggiudicati in via definitivd a

sunnominato appaltatore che ha offerto un ribass@emtuale sui lavori del

» che il possesso dei requisiti dell’appaltatore atosterificato positivamente
con la conseguente efficacia dell'aggiudicazionéndva dichiarata in data
con provvedimento del Direttore Qualita Amhe&nPatrimonio e
Approvvigionamenti di Gruppo.
» che I'appaltatore si & dotato di una sede operaft@ain ....................... ,
secondo le disposizioni particolari del Capitolafeciale d’Appalto.
» Ipotesi 1) che l'appaltatore ha allinterno della propriaustura organica
almeno un dipendente in possesso del patentindapsaldatura di tubazioni in
polietilene e di quello per la saldatura ad aretteto per le tubazioni in acciaio.
> Ipotesi 2) Non avendo l'appaltatore allinterno della propreruttura
organica almeno un dipendente in possesso del tpateper la saldatura di
tubazioni in polietilene e di quello per la saldattad arco elettrico per le
tubazioni in acciaio, con la sottoscrizione del sprge contratto rinnova
'impegno a mettere a disposizione personale cdinctaatteristiche, entro 5
giorni dal verificarsi della necessita.

> Ipotesi 3) (possibile solo se vi & stata la previdichiarazione in sede di

gara) Non avendo I'appaltatore all'interno della propsteuttura organica almeno
un dipendente in possesso del patentino per latsaéddi tubazioni in polietilene
e di quello per la saldatura ad arco elettrico Ipetubazioni in acciaio, con la
sottoscrizione del presente contratto rinnova laégmpo a ricorrere
tempestivamente all’istituto del cottimo derivato.

» che, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del DRR/2010 il responsabile



del procedimento e I'appaltatore hanno concordeenelatto atto, con verbale
sottoscritto da entrambi in data .............. ,.del permanere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;
tutto cid premesso e ritenuto

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, ateetta senza riserva
alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori ¢itatpremessa cosi come meglio
identificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (doin avanti denominato per
brevita CSA) e nei documenti di progetto che l'iegar dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmentetafice trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.
2. L’appaltatore s’impegna alla loro esecuzione atledizioni di cui al presente
contratto ed agli atti a questo allegati o da quashiamati nonché all'osservanza
della disciplina del D.Lgs. 163/2006 s.m. (in ség@odice) e del DPR 207/2010
s.m. ( in seguito Regolamento).
3. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della L. 136120

a) Il Codice Identificativo della Gara (CIG) é il seqie .................... ;

b) Il Codice Unico di Progetto (CUP) é il seguenteD12000070005;
Art. 2. Ammontare del contratto.
1. Limporto contrattuale ammonta ad euro 300.000,0dicopsi euro
trecentomila/00), di cui:
- euro 288.000,00 (euro duecentottantottomilag@d)lavori a misura
- euro 12.000,00 (euro dodicimila/0O0) per onenm pPattuazione dei piani di

sicurezza



2. L'importo contrattuale é al netto dell'l.V.A.

3. Il contratto & stipulatinteramente a “misura” ai sensi dell’ art. 53, ccann
periodi quarto e quinto del Codice e dell’art. 48mma 7 del Regolamento per
cui si procedera all’applicazione, alle quantitfegifvamente autorizzate e
regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’eteprezzi contrattuale depurati
del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osseavagriena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizjopatti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato spexial’appalto integrante |l
progetto, nonché dalle previsioni delle tavole igt&d progettuali e del
disciplinare di gara, che l'impresa dichiara diasmere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti conuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. Sono altresi estranei al contratto e non ne c@std@no in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico e il cortgpmetrico estimativo.

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei preanitari del progetto
esecutivo ai quali e applicato il ribasso contiatu

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’'appaltdore, direzione del
cantiere.

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 t€apitolato Generale d’Appalto
approvato con D.M. 145/2000 l'appaltatore eleggeniddio nel luogo ove ha
sede I'Ufficio della Direzione Lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato GeneraleAdpalto, l'appaltatore,

qualora non conduca i lavori personalmente, siigalé conferire mandato con



rappresentanza, per atto pubblico depositato piésstas spa, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per #eszio delle attivita necessarie per
'esecuzione dei lavori a norma del contratto. &h ¢aso l'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentantappéltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appghrantire la presenza sul
luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigecambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa madizamunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazionipndizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essempéstivamente notificata
dallappaltatore a Veritas spa la quale, in casotremio, € sollevata da ogni
responsabilita.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Ilavori devono essere consegnati e iniziati efrgiorni dalla presente stipula.
2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato al 31/12/2014. Nel
caso in cui a tale data non fosse esaurito I'ingpodntrattuale, il RUP si riserva
la facolta di prorogare l'appalto fino allesaurime dell'importo indicato a
contratto.

Articolo 6. Penali.

a) Penale per ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicaoligsecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardol'nkimazione dei lavori &
applicata una penale pari all'un per mille dell'ionfo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquibteui al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizig thvori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione, nel rispeli® steglie temporali intermedie



fissate nellapposito programma dei lavori in prngdane ai lavori non ancora
eseguiti e in tutti gli altri casi previsti dallta24 — Parte Prima del CSA.

3. La misura complessiva delle penali non puo supeitai®% dell'importo
contrattuale pena la facolta per la stazione agpitdi risolvere il contratto in
danno dell’'appaltatore.

b) Penalita. (da prevedere nel caso dell'ipotesi 2 delpremesse)

» Nel caso in cui l'appaltatore non provveda entrogibrni a mettere a
disposizione il personale in possesso del patem@mda saldatura di tubazioni in
polietilene e di quello per la saldatura ad aredteto per le tubazioni in acciaio,
dal verificarsi della necessita, Veritas applichena penalita di € 300,00 per ogni
giorno di ritardo, potendosi rivalere sulla caugatefinitiva. Oltre i 10 giorni di
ritardo Veritas si riserva di procedere alla rigodme del contratto in danno
all'appaltatore.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi éecadalita previste dagli
articoli 158, 159, e 160 del Regolamento approeatoDPR 207/2010.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolsfoeciale d’appalto e dal
programma dei lavori come funzionali allandamedt lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicandidposizioni procedurali di cui
alle sospensioni previste dall'art. 158 comma 1Rkegolamento e pertanto non
spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gi@visti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per rizgoento o in forza del capitolato

generale d’appalto.



2. Ladirezione del cantiere & assunta dal direteerito dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristichielle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da pastk direttore tecnico avviene
mediante delega conferita dall’appaltatore; in cds@ssociazione temporanea
d’'impresa o consorzio l'incarico della direzioneddintiere € attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti raltiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal gate anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere iassa I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantierdardttdre dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiergek personale dell’'appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. paftore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia dadakgligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella sommEgine o nellimpiego dei
materiali.

4. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli onericdi agli artt. 9 e 24 del
presente atto.

Articolo 9. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e cura dellAppaltatore tutti gli agbémenti imposti dalla
normativa ambientale, compreso I'obbligo della tandel registro di carico e
scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numeed dipendenti e dalla tipologia
dei rifiuti prodotti.

2. FE’altresi a carico e a cura dell’appaltatoredttemento delle terre e rocce da
scavo e la relativa movimentazione, per quanto campensato nelle voci di

offerta, ivi compresi i casi in cui terre e roc@stavo: a) siano considerate rifiuti



speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. 1B®6; b) nellambito delle
previsioni progettuali siano sottratte al regimérditamento dei rifiuti nel rispetto
di quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2012 n. 16Regolamento recante
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocca stavo”.

3. Sono infine a cura dell’appaltatore gli adempimesite dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori € effettuata in confornia quanto previsto nel
Regolamento — Parte Il - Titolo IX — Contabilitd Havori e nel CSA.

2. La contabilitd dei lavori a misura e effettuataaatrso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal pekonincaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitofggeciale d’appalto per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltghdo le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del 8ba contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in comtdittorio tra le parti; tuttavia
se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misoir@ firmare i libretti delle misure
0 i brogliacci, il direttore dei lavori procede almisure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o bidarci suddetti.

4. Per i lavori da contabilizzare in economia si poeeecondo le relative
speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati gtirstessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che éagehtrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerteeihesdi gara

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e nowatrapplicazione I'articolo



1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 trova egpilbne, ricorrendone le
condizioni, I'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6-bigalel Codice.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispetivo.

1. La stazione appaltante, per il tramite della doeei dei lavori, potra
richiedere e ordinare modifiche o varianti in coddmpera nei casi espressamente
previsti dall'articolo 132 del Codice.

2. In tal caso trova applicazione la disciplina di egii articoli 43, comma 8,
161 e 162 del Regolamento approvato con DPR 202/201

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a sH.

1. Non e dovuta alcuna anticipazione.

2. In caso di ATIl: La mandataria incassera le somme dovute, siadondo che
a saldo, rilasciando apposita quietanza, esonerdfetidas Spa da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati ad essadataria, sulla base delle
fatture che, separatamente, ciascuna impresa atspcovvedera ad emettere per
la quota di lavori eseguiti. La mandataria provvadeonseguentemente ad
effettuare i pagamenti allimpresa mandante pergorto della fattura emessa.

3. | pagamenti saranno corrisposti in stati di avarer@m alle condizioni
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto (Parte@a — posizione 154) al netto
della ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 4, com®aDPR 207/2010 e dell’importo
delle rate di acconto precedenti.

4. 1l RUP provvedera all’emissione del certificatopdigamento entro 45 giorni
dalla maturazione dello stato di avanzamento deiria

5. | pagamenti saranno effettuati, a seguito di ewnssidi regolare fattura,

mediante bonifico bancario a 180 giorni d.f.f.nul sonto corrente dedicato alle



commesse pubbliche gia comunicato alla scrivente.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasioattredito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente cdntsdra eseguito entro 60 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecoeio di collaudo provvisorio.

7. Il pagamento della rata di saldo non costituisespnzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo contnea,

8. Il pagamento della rata di saldo & subordinato piiesentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 141, car®n del Codice e dell'art. 124,
comma 3 del Regolamento dello stesso importo awateekegli interessi legali
calcolati per un biennio con scadenza non infer@r82 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

9. Tutti i pagamenti saranno subordinati allacqum di un D.U.R.C. in corso
di validita che attesti la regolaritd contributiveell’appaltatore e dei
subappaltatori nonché, qualora il pagamento dispéssse superiore a euro
10.000,00, alla verifica che il destinatario nea imadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di cartelletesali.

10. In ottemperanza all’art. 3 della L. 136/2010 tuttmovimenti finanziari
relativi al presente contratto a favore dell’apgiaite, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, sub-fornitori 0 comunque soggetti chegeiono lavori forniscono beni
0 prestano servizi in relazione al presente appadtoono avvenire mediante
mandato bancario o postale ovvero altro mezzo adia tracciabilith ammesso
dall’'ordinamento giuridico sui conti correnti deglic

11. Ogni pagamento deve riportare i codici CIG e ChiHaati all’art. 1, comma
2 del presente contratto.

12. La violazione di tali prescrizioni costituisce caudi risoluzione del presente



contratto oltre all'applicazione delle altre aziopreviste dall'art. 6 della
L.136/2010.

13.Le clausole di cui al presente articolo devono ressebbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subapatri e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate atgmee appalto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza ssita di declaratoria.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, grataimanutenzione.

1. |l certificato di regolare esecuzione & emessooeing mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattezénitivo decorsi due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato daa¥/espa; il silenzio di
guest’'ultima protrattosi per due mesi oltre il preed termine di due anni equivale
ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codweile, I'appaltatore
risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, canché riconoscibili, purché
denunciati da Veritas spa prima che il certificdiocollaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla ssias®ne, assuma carattere
definitivo.

4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, allana conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impiaggetto dell'appalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, del certifwali collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione; resta in facolta di Veritaa siphiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dallgégyeritas spa ha facolta di



risolvere il contratto mediante semplice lettereccamandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempitipenei seguenti casi: - frode
nell’esecuzione dei lavori o altri casi di cui alf. 135 e 136 del Codice; -
inadempimento alle disposizioni contrattuali o dedlirezione circa i tempi di
esecuzione; - manifesta incapacita o inidoneitéharsolo legale, nellesecuzione
dei lavori; - inadempimento accertato alle normédge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicuraziobbligatorie del personale; -
sospensione dei lavori da parte dell’appaltatonezaegiustificato motivo; -
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivomisura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dantratto; - subappalto abusivo,
associazione in partecipazione, cessione anchdalgardel contratto; - non
rispondenza dei beni forniti alle specifiche di tatio e allo scopo dell’'opera; -
perdita, da parte dell’'appaltatore, dei requiséneyali previsti dall’art. 38 del
Codice per I'esecuzione dei lavori, quali ad edailimento o l'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibisconedpacita di contrattare con la
pubblica amministrazione — perdita dei requisiti chrattere speciale per
'esecuzione dei lavori (attestazione SOA) - viaae dell’'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della 136/2010; - proposta motivata
del coordinatore della sicurezza in fase di eseczai sensi dell’art. 92, comma
1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008; - mancato rigpe#gli impegni assunti con la
sottoscrizione del “patto d'integritd’ -e¥entuale:al verificarsi dell'ipotesi di cui
all'art.6 lettera b) del presente contratto) - ogltia causa prevista dal capitolato
Speciale d’Appalto.

2. L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento denta lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.



1. Tutte le controversie che non si siano potute deficron le procedure
dellaccordo bonario e della transazione di cui agl 239 e 240 del Codice
saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competentel Foro di Venezia, con
esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescridi@ncontratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicmeezsalute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettareetut norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistaley assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendendilal vigente normativa, con
particolare riguardo all'art. 118 del Codice.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di @l presente articolo
Veritas spa effettua trattenute su qualsiasi aedmaturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, n&dn termini e misura di cui agli
artt. 4 e 5 del Regolamento e procede, in casaediitc insufficienti allo scopo,
all’'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’appaltatore & obbligato, a fini retributivi, ag@icare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoroegli accordi integrativi
territoriali e ed aziendali per il settore di atdve per la localith dove sono
eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere.

1. Ai fini del rispetto della sicurezza e salute dewdratori nel cantiere

I’Appaltatore si obbliga al pieno rispetto di quamrevisto dal D.Lgs. 81/2008,



dallart. 131 del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 1511dePR 207/2010 e dal
Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena ditaulli

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltanterisgetto dell'articolo 118 del
Codice e dei limiti previsti dalla legge, l'app#itee pud subappaltare i lavori
appartenenti alla categoria prevalente OG6 clredieato in sede di offerta.

3. (da prevedere nel caso dell'ipotesi 3) delle prens Per quanto attiene le

lavorazioni su condotte in acciaio e polietilerappaltatore, essendo privo dei relativi
requisiti previsti dalla normativa vigente ed imfaymita a quanto dichiarato in fase di
offerta, deve necessariamente avvalersi di cottiervato ai sensi dellart.118 del
Codice a favore di impresa che risulti in possdsseequisiti richiesti.

4. Qualora la richiesta di subappalto pervenisse ipteta dei documenti

elencati nel disciplinare di gara non sara presacamsiderazione e non
decorreranno i termini del silenzio assenso.

5. L’'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratin i propri subappaltatori,

subcontraenti e fornitori una clausola con la qu#éscuno si assume gli obblighi
di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alfd 3 L. 13/10/2010 n. 136.

L’assenza di tale causa comporta la nullitd detsotyatto.

6. In caso di sub-contratti, ai sensi dellart. 11&mma 11 del Codice,

'appaltatore dovra produrre alla Stazione Appa#anunitamente alla

comunicazione di ingresso in cantiere del sub-eemfe, la documentazione
richiesta dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) De.gs. 81/2008 del sub-

contraente stesso.

7. La stazione appaltante non provvede al pagamergtiadei subappaltatori.



8. L’appaltatore € tenuto a trasmettere alla Direzibavori, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, coglle fatture quietanzate
relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ddapyaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caanancata trasmissione delle
fatture quietanziate, la stazione appaltante sapdénsuccessivo pagamento a
favore dell'appaltatore.
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di caumne definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presentetraito o previsti negli atti
da questo richiamati, I'appaltatore ha prestat@sipgp cauzione definitiva, come
prevista dall’art. 113 del Codice, mediante polizdaiussoria n. del
, rilasciata da , per un importewio pari al

per cento dell'importo del presemtetratto. L'importo della

garanzia e stato ridotto del 50% essendo I'apmatiah possesso dei requisiti di
cui all’art. 40, comma 7, del Codice.

2. La garanzia €& progressivamente svincolata a misiefavanzamento
dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo 8@lper cento delliniziale importo
garantito, secondo le modalita stabilite dall'att3 del Codice.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20%saeli avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del eemtd di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 nadlai data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misur@eedj cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la staziappaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensresgite contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo scheth@ allegato al d.m. n.



123/2004.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice e dellart28 del Regolamento
I'appaltatore assume la responsabilita di danne@gne e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua progxjedia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzioniavt®i e delle attivitd connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni respditaa riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'asgicun@ per danni nell'esecuzione dei
lavori, sino alla data di emissione del certificdia@ollaudo prowvvisorio con polizza n.

del , rilasciata da , per i seguenti massimali: a)

€ 300.000,00 per danni alle opere ed impianti peemiae temporanei; b) € 500.000,00
per danni alle opere ed impianti preesistenti; 6.(BD,00 per responsabilita civile
Verso terzi

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratb.

1. Ai sensi dellart. 137, comma 1, del Regolamentstitmiscono parte
integrante e sostanziale del presente contrattoeguenti documenti: a)

Disciplinare di Gara Prot. n. del ; b) Capitolato Speciale

d’Appalto; c) elaborati grafici progettuali e reiaai; d) 'Elenco Prezzi Unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 d€bdice dei Contratti; f) il
cronoprogramma g) le polizze di garanzia di cypr@cedenti artt. 20 e 21; h) il
capitolato generale d'appalto approvato con D.M5/2@00 per la parte non
abrogata e per quanto non previsto dal Capitd@geciale d’appalto; i) il Patto
d’Integrita.

2. FE' allegata al presente contratto I'offerta delpafiatore datata ...... Il

Capitolato speciale dappalto viene sottoscritto @atrambe le parti



contestualmente alla firma del presente contrattcoeservato agli atti della
Stazione Appaltante unitamente ai documenti eleatarecedente comma 1.

3. In caso di contrasto tra disposizioni regolantimi@desima materia, fatto
salvo quanto previsto da norme imperative, si a@raino applicabili al presente
rapporto contrattuale le clausole contenute neud@nti che di seguito sono
indicati secondo l'ordine di priorita di loro apgdizione: a) disciplinare di gara; b)
contratto d’appalto; c) Elenco Prezzi Unitari; dp@alato Speciale d’Appalto.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le noregeslative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolar€ibdice (D. Lgs. 163/2006 s.m.i.),
il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse mttamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, ineeertnseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale caricthajgpaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tuttespese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioreladconsegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certifecdt regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali il presente contratto € soggettanaposta di registro in misura
fissa solo in caso d’'uso, ai sensi degli artt4® elel DPR 131/1986.

4. Limposta sul valore aggiunto, alle aliquoteletige, € a carico della Stazione
appaltante.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto che il trattamento dei getisonali dell’appaltatore
sara effettuato dalla stazione appaltante, o dairstaricati, anche con l'ausilio di

mezzi elettronici, esclusivamente al fine di conisenla gestione del presente



contratto e 'adempimento delle obbligazioni deoedsrivanti.
2. Allimpresa appaltatrice € riconosciuta la pos#ididi esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
3. |l titolare del trattamento dei dati personali ‘dglpaltatore & V.E.R.I.T.A.S. SpA,
Santa Croce 489, Venezia.
Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottittsc
V.E.R.LT.A.S S.p.A.

Il Direttore Qualita Ambiente Patrimonio e

Approvvigionamenti di Gruppo

Dott. Maurizio Calligaro

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 124del Codice Civile si hanno per
espressamente accettati dall’appaltatore i segaetntdli del presente contratto:
4,3,5,6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22.

Il Legale Rappreseigan

L’appaltatore dichiara, altresi, di ricevere attatlella sottoscrizione del presente
contratto copia del Capitolato Speciale d’Appaltttascritto da entrambe le parti

in data odierna.



