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 Rif LLPP 17-21/ADA     Mestre, 9 Febbraio 2021 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Affidamento lavori di sostituzione delle tubazioni ammalorate di alimentazione dei vari 
circuiti presenti nell’edificio “B” sede Veritas S.p.A. di Via Venturini 111 a Chioggia (VE). 
Codice CIG ZD330507DB. RIF. LLPP 17-21/ADA. 

 
Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

 Si rende necessario procedere all’esecuzione dei lavori di sostituzione delle tubazioni 

ammalorate di alimentazione dei vari circuiti presenti nell’edificio “B” sede Veritas S.p.A. di Via 

Venturini 111 a Chioggia (VE) come da richiesta del RUP p.i. Gianfranco Bidello e relativa RDA n. 

10208050; 

 L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 21.339,70 di cui € 434,20 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso che trova copertura fonti di finanziamento Veritas ; 

 L’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020 n. 120, cosiddetto Decreto Semplificazioni, consente il ricorso all’affidamento 

diretto per importi inferiori ad euro 150.000,00, derogando all’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016;  

  Il RUP, per motivi di economicità del procedimento, visto l’importo da affidare, ha contattato un 

operatore economico specializzato chiedendo un preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Visto che 

 L’impresa Gas Clima Service di Mestre (VE) si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori 

presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo; 

 L’ operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 in riferimento alla 

pratica LLPP 114-20/ADA; 

Approva 

Per i motivi sopra esposti, l’affidamento dei lavori di lavori di sostituzione delle tubazioni 

ammalorate di alimentazione dei vari circuiti presenti nell’edificio “B” sede Veritas S.p.A. di Via 

Venturini 111 a Chioggia (VE), contabilizzati interamente a corpo all’impresa Gas Clima Service 
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per un importo di € 21.339,70 di cui € 434,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

come da preventivo datato 30/12/2020 Prot. Veritas 2292 dell’11/01/2021, 

Dispone 

 Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si perfezioni nel 

momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai sensi dell’art. 

1326 del c.c. 

 Che ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato 

dal CDA di Veritas, in un’ottica di semplificazione, non sia richiesta all’affidatario la polizza CAR, 

considerato che l’affidamento risulta di non particolare complessità;  

 Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione 

della procedura di gara LLPP 114-20/ADA in corso di validità; 

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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