
Rif LLPP 101-21/ADA          Mestre, 24 Agosto 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Affidamento incarico professionale per l’attività di progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “disinquinamento della laguna 
di Venezia” dei seguenti interventi: 1) estensione fognatura Lido di Venezia – realizzazione 
fognature separate bacini 11 – 13 – 3 – 4; 2) rinnovo reti acquedotto su bacini 11 – 13 – 3 – 4 
e 3) Collegamento fognario– S. Elena, Isola della Certosa e Lido di Venezia. Codice CIG: 
intervento 1) 8805170027, intervento 2) ZD132C25D3 e intervento 3) ZF732C2643.
Rif. LLPP 101-21/ADA.

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ravvisa la necessità di 

individuare una figura altamente specializzata a cui affidare l’incarico professionale relativo all’attività 

di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

di “disinquinamento della laguna di Venezia” dei seguenti interventi: 1) estensione fognatura Lido di 

Venezia – realizzazione fognature separate bacini 11 – 13 – 3 – 4; 2) rinnovo reti acquedotto su 

bacini 11 – 13 – 3 – 4 e 3) Collegamento fognario– S. Elena, Isola della Certosa e Lido di Venezia 

come da RDA n. 10213931;

 Il RUP ha accertato l’assenza in azienda di una figura professionale adeguata a svolgere il 

presente incarico e ritiene pertanto necessario affidare a professionista esterno specializzato 

l’incarico anzidetto;

 L’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, cosiddetto Decreto 

Semplificazioni, prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura mediante il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori ad euro 

139.000, derogando agli artt. 36, comma 2, lettera a) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 



 A tale fine il RUP ha contattato G&V Ingegneri Associati Srl, Professionista specializzato in quanto 

a suo tempo ha redatto il progetto generale della fognatura del Lido e di conseguenza può redigere 

velocemente la redazione del progetto dei Bacini, oggetto di finanziamento da parte del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) in scadenza al 31/12/2021; 

 L’importo complessivo del servizio tecnico trova copertura con fonti di finanziamento FSC - Fondo 

di Sviluppo e Coesione – Comune di Venezia Piano operativo Ambiente;

Visto che

 In azienda non vi sono presenti professionisti con competenze adeguate per l’espletamento 

dell’incarico in parola, così come accertato dal RUP;

 In base alle procedure aziendali e prassi in uso è stato acquisito preventivo assenso da parte del 

Direttore Generale per l’affidamento del servizio in data 17/05/2021;

 G&V Ingegneri Associati Srl, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile 

all’esecuzione dell’incarico presentando offerte in data 23/03/2021 Prot. Veritas n. 32962 del 

08/04/2021 e in data 05/08/2021 Prot. Vritas n. 72168 del 09/08/2021 valutate congrue dal Rup;

 G&V Ingegneri Associati Srl ha dichiarato di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale 

per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, attestando altresì di essere in regola e di obbligarsi al 

regolare versamento dei contributi previdenziali;

Approva

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato 

con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, l’affidamento delle attività di progettazione definitiva, 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “disinquinamento della 

laguna di Venezia” dei seguenti interventi: 1) estensione fognatura Lido di Venezia – realizzazione 

fognature separate bacini 11 – 13 – 3 – 4; 2) rinnovo reti acquedotto su bacini 11 – 13 – 3 – 4 e 3) 

Collegamento fognario– S. Elena, Isola della Certosa e Lido di Venezia per un importo di € 

118.024,61, alle condizioni di cui alle offerte sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 

4% e degli oneri fiscali;

Dispone

 Che il contratto si perfezioni a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.



 Che ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati da G&V Ingegneri 

Associati Srl e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all’annullamento del 

presente affidamento e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento


		2021-08-24T22:50:39+0200
	MARCO ARTUSO




